

## صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کاربر تهیه کننده: مازیار کشاورز

### مشاهده آمار مناقصه گران

شماره فراخوان: ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۵۴

عنوان / موضوع فراخوان: مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری بابلسر مازندران

طبقه بندی موضوعی: خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری بابلسر مازندران

زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد: تمام مهلت

### لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی کیفی	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر
۱	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۳۱	قرل دیوار ارسباران	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰۸:۴۷:۳۱	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها
۲	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۲۸	پارس اطمینان جنوب	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۱:۳۳:۵۹	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها
۳	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۲۵	آناهید ساخت پردیس زیتون	۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۲۰:۱۸:۳۸	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها
۴	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۱۹	فراسازان مامطیر	۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۲:۲۱:۳۹	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها

## صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کاربر تهیه کننده: مازیار کشاورز

۵	-	ساختمانی جاملیک	-	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۶	-	زیبا اسکان کادوس	-	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۷	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۱۶	گسترش ارتباطات همراهان فجر	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۶:۴۶:۰۹	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت‌ها
۸	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۰۲	همسان اقلیم	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۰:۲۵:۲۵	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت‌ها
۹	-	ساختمانی بابل پی ساز	-	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۰	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۳۷	برج نور شهرکرد	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۱:۳۲:۴۱	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت‌ها
۱۱	-	ژرف سازان لیان	-	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد
۱۲	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۲۹	بارو ساز شمال	-	-	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰۳:۱۳:۵۷	-	-	در انتظار بازگشایی پاکت‌ها
۱۳	-	نقش جهان لیمان	-	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پاکت‌های پیشنهاد