

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کاربر تهیه کننده: مازیار کشاورز

مشاهده آمار مناقصه گران

شماره فراخوان: ۲۰۹۹۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۵۷

عنوان / موضوع فراخوان

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری خورموج بوشهر

طبقه بندی موضوعی

خدمات با فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت

احداث ساختمان ایستگاه فیبر نوری خورموج بوشهر

زمان بازگشایی پاکت ها

۱۴۰۰/۰۱/۲۱

زمان باقیمانده ارسال پاکتهای پیشنهاد: اتمام مهلت

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی کیفی	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر
۱	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۴۳	آذر سازه قره داغ	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۲:۵۱:۵۱	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها
۲	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۴۱	آشيان سازه معروف آرنا	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۳:۰۵:۳۴	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها
۳	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۲۹	مهندسین و مشاوره آتیه سازان اسپو	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۱:۳۵:۳۵	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها
۴	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۲۰۰۰۰۳۶	پارس اطمینان جنوب	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۱:۳۱:۵۴	-	-	-	-	در انتظار بازگشایی پاکتها

صفحه مشاهده آمار مناقصه گران

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

کاربر تهیه کننده: مازیار کشاورز

۵	راه و ساختمان ستاوبین گروه سی و هفت بوشهر	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۰:۳۱:۴۷	-	-	-	در انتظار بازگشایی پакتها
۶	راسک	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۳۷	۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۲۱:۱۰:۴۰	-	-	-	در انتظار بازگشایی پакتها
۷	ساختمانی آبنوس کازه	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۳۴	۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۸:۳۴:۴۶	-	-	-	در انتظار بازگشایی پакتها
۸	تضمین کار آسیا	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۱:۵۷:۰۱	-	-	-	در انتظار بازگشایی پакتها
۹	همسان اقلیم	۲۳۰۰۰۰۱۰۲۳۰۰۰۰۱۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۳:۳۱:۵۲	-	-	-	در انتظار بازگشایی پакتها
۱۰	سیویل بنیان تاو	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۱	طلوع آمال پارسیان	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۲	سام نماسازه پاسارگاد	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۳	حومه سازان شیراز	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۴	برج نور شهرکرد	-	-	-	-	-	در حال ارسال پакتهای پیشنهاد
۱۵	زود کاربو شهر	-	-	-	-	-	در انتظار ارسال پакتهای پیشنهاد